MEMORANDUM
Colegiul National “Nicolae Titulescu”

Tema: Stabilirea principiilor care au stat la baza stabilirii valorilor
componentelor proiectului “Masuri de performanta energetica privind cladiri
apartinand apartinand de 6 unitati de invatamant in Craiova”, in cadrul
contfractului “Eficienta energetica in cladirile educationale (proiectare si
executie) - Reofertare”.

Proiectant: TRANSCOM CARAIMAN S.R.L.
Antreprenor General: CONSTRUCT INVEST CARPATI S.R.L.

In cadrul acestul contfract se propune reabilitarea unui grup de 6 unitati
de invatamant (8 entitati separate care include mai multe cladin) situate in
Municipiul Craiova, detinute de Prinaria Municipiului Craiova si are ca scop
cresterea performantei termice si a eficientei energetice. Componentele
acestui proiect sunt urmatoarele:

Scoala Gimnaziala “lon Creanga”

Gradinita “Voinicelul"

Scoala Gimnaziala "$f. Gheorghe” (fosta Scoala Gimnaziala nr. 23)
Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe” (fosta Scoala Gimnaziala nr. 24)
Gradinita "Pinocchio”

Gradinita “Paradisul Copiilor”

Colegiul National “Nicolae Titulescu"

Gradinita “Castelul Fermecat”
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Pentru primele 5 entitati valorile au fost stabilite in urma realizarii
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Proiectului Tehnic de
Executie, apoi inaintate spre verificare si aprobare supervizorilor acestui
contract si beneficiarului. Indicatorii acestor investitii au fost aprobate de
Conisiliul Local.

Pentru componenta Colegiul National “Nicolae Titulescu”, Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventie si Proiectului Tehnic de Executie sunt in
stadiul de emitere al avizelor, din aceasta cauza am optat pentru a estima
valorile acestora tinand cont de urmatoarele:

- Costurile estimate pe baza preturilor existente in cadrul contractului
pentru primele 5 compeonente aprobate si aflate in faza de executie;

- Respectarea tuturor normativelor in vigoare pentru constructii;

- Respectarea legislatiei in vederea obtinerii tuturor avizelor necesare,
inclusiv avizul de securitate la incendiu;

- Preturile unitare pentru articolele de deviz care trebuie sa fie identice
infre toate cele 8 entitati ale contractului;

- Valorile au fost calculate la unitate de masura raportata la media
celor 5 componente aflate in faza de executie;



- Similitudinile dintre tfoate cele 8 componente care au acelasi obiectiv
si care presupun realizarea de lucrari identice;
- Preturile utilajelor si echipamentele tennologice sunt aceleasi pentru

toate unitatile;

- Experienta dobandita in urma aprobarii celorlalte 5 componente;

Durata de executie pentru Colegiul National “Nicolae Titulescu™ este de

16 luni.

Valorile estimate:

“Nicolae Titulescu”

Valoare Valoare din care C+M | din care C+M
Denumire fotala totala (lei fara TVA) (TVA inclus)
(lei fara TVA) | (TVA inclus)
Colegiul National 21,238,654.05 | 25,244,345.19 | 14,188,099.96 | 16,883,838.95

Date fiind cele mentionate mai sus, Proiectantul isi asuma valorile estimate
prezentate in tabelul de mai sus si in Devizelul General pe care il atasam
pentru Colegiul National “Nicolae Titulescu".

Proiectant:

TRANSCOM CARAIMAN S R.L.

Antreprencr General:
CONSTRUCT INVEST CARPATI S.R.L.




DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

AnexaNr.7

MASURI DE PERFORMANTA ENERGETICA PRIVIND CLADIRI APARTINAND DE 6 UNITATI DE INVATAMANT IN CRAIOVA -
EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI EDUCATIONALE (PROIECTARE SIEXECUTIE)-REOFERTARE- COMPONENTA COLEGIUL

NICOLAE TITULESCU
Conform H.G. nr. 907 din 2016
N. Valoare VA Valoare
o, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faraTvA) cuTVA
lei lei lei
i 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului lastareainitiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 | 0.0 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 9,000.00 1,710.00 10,710.00
341 Studii de teren 3,600.00 684.00 4,284.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 2,700.00 513.00 3,213.00
3.1.3 Alte studii specifice 2,700.00 513.00 3,213.00
3.2 Docun:nerltatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 7,200.00 1,368.00 8,568.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,200.00 1,368.00 8,568.00
3.5 Proiectare 108,000.00 20,520.00 128,520.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stydiu defezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 22,500.00 4,275.00 26,775.00
deviz general
354 l).ocumentatiilgtehnice n.ece§_e1reln vederea obtinerii 26,100.00 4,959.00 31,059.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verifif:areatehnicade calitate a proiectului tehnic si adetaliilor de 23,400.00 4,446.00 27,846.00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
273 Managementul de proiect pentru obiectivul deinvestitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentatehnica 16,200.00 3,078.00 19,278.00
38.1 Asistentatehnica din partea proiectantului 16,200.00 3,078.00 19,278.00
3.8.1.1| peperioadadeexecutiealucrarilor 16,200.00 3,078.00 19,278.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 |control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 0.00 0.00 0.00
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
183 Coordenaterin ma‘t:eriue.de ?Ecu{itateus? sﬁnét:{te — conform Hotdrdri Guvemului nr. 0.00 0.00 0.00
300/2006, cu modificérile si completérile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 147,600.00 28,044.00 175,644.00
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 13,899,829.89 |2,640,967.68| 16,540,797.57
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 277,477.11 52,720.65 330,197.76
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,197,000.00 227,430.00 1,424,430.00
Aok Util‘aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamentedetransport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 15,374,307.00 |2,921,118.33| 18,295,425.33
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 260,492.96 49,493.66 309,986.62
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10,792.96 2,050.66 12,843.62




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 249,700.00 47,443.00 297,143.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 156,069.10 0.00 156,069.10
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 CotaaferentaISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 70,940.50 0.00 70,940.50
523 Cota_afergntalsc pentrtf controlulsfatului‘rn amenaj?reateritoriului, 14,188.10 0.00 14,188.10
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Socialea Constructorilor - CSC 70,940.50 0.00 70,940.50
525 Taxe pgntru a;grduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,418,810.00 269,573.90 | 1,688,383.90
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,835,372.06 319,067.56 | 2,154,439.62
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului deexploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probetehnologicesi teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2
7.1 13.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 3,881,374.99 737,461.25 | 4,618,836.24
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 0.00 0.00 0.00
pret
TOTAL CAPITOL 7 3,881,374.99 737,461.25 | 4,618,836.24
TOTAL GENERAL 21,238,654.05 |4,005,691.14 | 25,244,345.19
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 14,188,099.96 |2,695,738.99| 16,883,838.95




