

ANEXA 7

Proiectant,
S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L

DEVIZ GENERAL
"RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GREEN 4"
Bloc.M28, Strada Buzias nr. 16

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2)	TVA	Valoare cu TVA
		(fara TVA)		
1	2	3	4	5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	1.865,33	354,41	2.219,74
	1.3.1.REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL LUCRARILOR DE REABILITARE	1.865,33	354,41	2.219,74
1.4	Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		1.865,33	354,41	2.219,74

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertiza tehnica	2.805,00	532,95	3.337,95
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	2.816,00	535,04	3.351,04
3.5	Proiectare	6.072,00	1.153,68	7.225,68
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1.694,00	321,86	2.015,86
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	2.134,00	405,46	2.539,46
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	673,20	127,91	801,11
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie (incl. verificarea)	1.570,80	298,45	1.869,25

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare *2) (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	16.369,00	3.110,12	19.479,12
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	649,00	123,32	772,32
	3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor	324,50	61,66	386,16
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	324,50	61,66	386,16
	3.8.2. Dirigentie de santier	14.648,00	2.783,12	17.431,12
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	1.072,00	203,68	1.275,68
Total capitol 3		33.062,00	6.281,79	39.343,79

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	859.192,42	163.246,56	1.022.438,98
	4.1.1 REABILITARE TERMICA ANVELOPA	688.123,75	130.743,51	818.867,26
	4.1.2.ALTE TIPURI DE LUCRARI	171.068,67	32.503,05	203.571,72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	7.866,00	1.494,54	9.360,54
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	26.220,00	4.981,80	31.201,80
4.4	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		893.278,42	169.722,90	1.063.001,32

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare *2) (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.	Organizare de santier	75.107,34	14.270,39	89.377,73
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	70.811,38	13.454,16	84.265,54
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	4.295,96	816,23	5.112,19
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% x C+M)	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% x C+M)	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+M)	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	87.270,99	16.581,49	103.852,48
5.4.	Cheltuieli pentru informare si si publicitate	3.500,00	665,00	4.165,00
Total capitol 5		165.878,33	31.516,88	197.395,21

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	2.537,28	482,08	3.019,36
Total capitol 7		2.537,28	482,08	3.019,36

TOTAL GENERAL	1.096.621,36	208.358,06	1.304.979,42
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	939.735,13	178.549,67	1.118.284,80

Curs Inforeuro luna mai 2021; 1 euro=4,9227 lei, conform PNRR, componenta 5 – Valul Renovării

Data: 12.2023

Beneficiar/Investitor

Proiectant,
S.C PEGASUS ENGINEERING S.R.L

