MEMORANDUM
Gradinita "Paradisul Copiilor”

Tema: Stabilirea principiilor care au stat la baza stabilirii valorilor
componentelor proiectului “Masuri de performanta energetica privind cladiri
apartinand apartinénd de 6 unitati de invatamant in Craiova”, in cadrul
contractului “Eficienta energetica in cladirile educationale (proiectare si
executie) - Reofertare™.

Proiectant: TRANSCOM CARAIMAN S.R.L.
Antreprenor General: CONSTRUCT INVEST CARPATI S.R.L.

In cadrul acestul contract se propune reabilitarea unui grup de 6 unitati
de invatamant (8 entitati separate care include mai multe cladiri) situate in
Municipiul Craiova, detinute de Prinaria Municipiului Craiova si are ca scop
cresterea performantei termice si a eficientei energetice. Componentele
acestui proiect sunt urmatoarele:

Scoala Gimnaziala “lon Creanga”

Gradinita “Voinicelul”

Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe” (fosta Scoala Gimnaziala nr. 23)
Scoala Gimnaziala “Sf. Gheorghe" (fosta Scoala Gimnaziala nr. 24)
Gradinita "Pinocchio”

Gradinita "Paradisul Copiilor”

Colegiul National “Nicolae Titulescu™

Gradinita "Castelul Fermecat”
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Pentru primele 5 entitati valorile au fost stabilite in urma realizarii
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si Proiectului Tehnic de
Executie, apoi inaintate spre verificare si aprobare supervizorilor acestui
contract si beneficiarului. Indicatorii acestor investitii au fost aprobate de
Consilivl Local.

Pentru componenta Gradinita “Paradisul Copiilor”, Documentatiei de Avizare
a Lucrarilor de Interventie si Proiectului Tehnic de Executie sunt in stadiul de
emitere al avizelor, din aceasta cauza am optat pentru a estima valorile
acestora tinand cont de urmatoarele:

- Costurile estimate pe baza preturilor existente in cadrul confractului
pentru primele 5 componente aprobate si aflate in faza de executie;

- Respectarea tuturor normativelor in vigoare pentru consfructii;

- Respectarea legislatiei in vederea obtinerii tuturor avizelor necesare,
inclusiv avizul de securitate la incendiu;

- Preturile unitare pentru articolele de deviz care tfrebuie sa fie identice
infre toate cele 8 entitati ale confractului;

- Valorile au fost calculate la unitate de masura raportata la media
celor 5 componente aflate in faza de executie;



- Similitudinile dintre toate cele 8 componente care au acelasi obiectiv
si care presupun redlizarea de lucrari identice;
- Preturile utilajelor si echipamentele tehnologice sunt aceleasi pentru

toate unitatile;

- Experienta dobandita in urma aprobarii celorlalte 5 componente;

Durata de executie pentru Gradinita “Paradisul Copiilor” este de 12 luni.

Valorile estimate:

“Paradisul Copiilor”

Valoare Valoare din care C+M | din care C+M
Denumire totala totala (lei fara TVA) (TVA inclus)
(lei fara TVA) | (TVA inclus)
Gradinita 10,171,567.55 | 12,090,579.21 6,500,563.96 | 7.735,671.11

Date fiind cele mentionate mai sus, Proiectantul isi asuma valorile estimate
prezentate in tabelul de mai sus si in Devizelul General pe care il atasam

pentru Gradinita “Paradisul Copiilor™.

Proiectant—=- .

Antreprenor General:
CONSTRUCT INVEST CARPATI S.R.L.




DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

MASURI DE PERFORMANTA ENERGETICA PRIVIND CLADIRI APARTINAND DE 6 UNITATI DE INVATAMANT IN CRAIOVA -
EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI EDUCATIONALE (PROIECTARE SIEXECUTIE)-REOFERTARE- COMPONENTA GRADINITA

PARADISUL COPIILOR

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Ni- Valoare VA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinereasi amenajareaterenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stareainitiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 | o0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 15,300.00 2,907.00 18,207.00
3.1.1 Studii deteren 8,100.00 1,539.00 9,639.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 4,500.00 855.00 5,355.00
3.1.3 Alte studii specifice 2,700.00 513.00 3,213.00
3.2 Docur_ner_l‘tatii-supart si cheltuieli pentru obtinereade avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
33 Expertizare tehnica 5,400.00 1,026.00 6,426.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,400.00 1,026.00 6,426.00
3.5 Proiectare 91,800.00 17,442.00 109,242.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stl-.ldiu de fezabilitate/documentatie de avizarea lucrarilor de interventii si 22.500.00 4,275.00 26,775.00
deviz general
354 I?ucumentatiilgtehnicemrecelslarein vederea obtinerii 19,800.00 3,762.00 23,562.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verifi_careatehnicadecalitatea proiectului tehnic si a detaliilor de 13,500.00 2,565.00 16,065.00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul deinvestitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentatehnica 3,600.00 684.00 4,284.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,600.00 684.00 4,284.00
3.8.1.1| peperioadadeexecutiealucrarilor 3,600.00 684.00 4,284.00
pentru participarea proiectantului lafazeleinclusein programul de
3.8.1.2 |control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Statin 0.00 0.00 0.00
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
383, Coordonatorin ma‘te':riueAde securitate..si sénététe — conform Hotdrarii Guvernului nr. 0.00 0.00 0.00
300/2006, cu modificirile 5i completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 121,500.00 23,085.00 144,585.00
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6,301,874.63 1,197,356.18| 7,499,230.81
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 187,896.37 35,700.31 223,596.68
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 739,260.00 140,459.40 879,719.40
a4 Util.aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamentedetransport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 7,229,031.00 1,373,515.89| 8,602,546.89
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 260,492.96 49,493.66 309,986.62
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10,792.96 2,050.66 12,843.62




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 249,700.00 47,443.00 297,143.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 71,506.20 0.00 71,506.20
5,21 Comisioanelesi dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 32,502.82 0.00 32,502.82
£33 Cota.afergnta ISC pentry controlul s‘Fatului in amenaj_‘:_\rea teritoriului, 6,500.56 0.00 6,500.56
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Socialea Constructorilor -CSC 32,502.82 0.00 32,502.82
5325 Taxeps.antru ac-(-)rduri,avizeconformesi autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 650,056.40 123,510.72 773,567.11
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 982,055.56 173,004.38 1,155,059.94
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probetehnologicesi teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirearezervei de implementare pentru ajustareade pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25%din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2
7.1 43.3+3.543.743.8+4+5.1.1) 1,838,980.99 349,406.39 | 2,188,387.38
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei deimplementare pentru ajustareade 0.00 0.00 0.00
pret
TOTAL CAPITOL 7 1,838,980.99 349,406.39 2,188,387.38
TOTAL GENERAL 10,171,567.55 1,919,011.66 | 12,090,579.21
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,500,563.96 1,235,107.15| 7,735,671.11




