

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Reabilitare fantani pentru baut apa, de tip cismele (de perete) - Fantana Popova

componentă a proiectului "Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova – faza II – Zona Fantâna Popova"

~ faza PAC ~

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	24.647,11	4.682,95	29.330,06
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	37.768,00	7.175,92	44.943,92
TOTAL CAPITOL 1		62.415,11	11.858,87	74.273,98
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren	7.386,66	1.412,33	8.798,99
	3.1.1 Studii de teren	886,66	177,33	1.063,99
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	6.500,00	1.235,00	7.735,00
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii	2.000,00	380,00	2.380,00
3.3	Expertiza tehnica	3.913,34	772,67	4.686,01
	Expertiza tehnica initiala	2.913,34	582,67	3.496,01
	Reactualizare expertiza tehnica	1.000,00	190,00	1.190,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	30.333,34	5.814,00	36.147,34
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	6.266,67	1.203,33	7.470,00
	DALI initial	1.266,67	253,33	1.520,00
	Reactualizare DALI	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor	5.266,67	1.000,67	6.267,34
	DTAC initial	1.266,67	240,67	1.507,34
	Reactualizare DTAC	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate proiect	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	12.800,00	2.470,00	15.270,00
	PT+DE initial	3.800,00	760,00	4.560,00
	Reactualizare PT+DE	9.000,00	1.710,00	10.710,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	11.500,00	2.185,00	13.685,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	7.500,00	1.425,00	8.925,00

TOTAL CAPITOL 3		55.133,34	10.564,00	65.697,34
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investita de baza				
4.1	Constructii si instalatii	192.674,16	36.608,09	229.282,25
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echip tehnologice si functionale care necesita montaj	6.760,00	1.284,40	8.044,40
4.4	Utilaje, echip tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	25.800,00	4.902,00	30.702,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		225.234,16	42.794,49	268.028,65
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	5.1.1 Lucrari de constructii	2.000,00	380,00	2.380,00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	4.000,00	760,00	4.760,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.570,90	0,00	2.570,90
	5.2.2. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.285,45	0,00	1.285,45
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	1.285,45	0,00	1.285,45
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	39.886,83	7.578,50	47.465,33
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		48.457,73	8.718,50	57.176,23
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste pt predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului pentru exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		391.240,34	73.935,86	465.176,20
Din care C + M		257.089,27	48.846,96	305.936,23

Data actualizare: 12.04.2023