

Situatia existenta
S teren =25 mp
Sc = 0,00mp
Sd = 0,00mp

Situatia propusa
S teren =25 mp
Sc = 3,80mp
Sd = 3,80mp
S. ocupata de containere=3,80mp

Legenda
Platforma Containere impamantate(1 buc)- 1,95mx1,95m
Finisaj pavele si borduri

A DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. Parcela	Categorie de folosinta	Suprafata(mp)	Valoare de impozitare (lei/mp)	Mentiuni
61	CC	25		platforma de gunoi
Tota		26		

B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

Cod constr	Suprafata construita la sol(mp)	Valoarea de impozitare (lei)	Mentiuni
Tota			

INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie Stereografic 1970

Nr. Pct	X(m)	Y(m)
364	312159.50	403555.47
365	312161.70	403559.98
366	312166.19	403557.76
371	312163.99	403553.27

Suprafata din masuratori=25mp
Suprafata din acte=25mp

EXECUTANT
S.C. IDP PROIECT S.A.
Administrator
ing. Ion Ganta
Intocmit,
ing. Melcea Constantin
Data 2013
OCPI Dolj

RACU V. RADU
ROMANIA
MLPAT-BCCLR
NR. 616
VERIFICATOR PROIECTE

23 DEC 2010

VERIFICA EXPER	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
S.C.		Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ — Pr. nr. 81/2019
Sef proi		*mplasare containere ingropate pentru colectare deseuri enajere-438 platforme gospodaresti cu 759 containere in nicipiul Craiova-zona blocuri in cadrul proiectului "Sistem le Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj"* — Faza D.T.A.C. D.T.O.E.
Proiect		mplasament Pozitia 19 - Str. Victor Papilian, bl. H.4 - Plan de situatie — A - 02
Desena		